CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI
SESTO SAN GIOVANNI
CIG: BOE3BEO6F6

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI
(art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023)

Domanda n. 2

Nel documento di partecipazione del progettista e anche nel DGUE non c'e la possibilitd da parte
del Progefttista di poter scrivere "Progettista selezionato o scelto dallimpresa esecutrice dei lavori”,
in guanto il progettista presenterd la documentazione dei requisiti richiesti insieme a noi ma non
fard parte di un raggruppamento, verrd solamente indicato cosi come stabilito anche dal
disciplinare a pag. 27.

Risposta n. 2

Nelle sezioni “Bandi di gara” del sito istituzionale e “"Documentazione di gara” sulla Piattaforma e
stato inserito il file “Domanda di partecipazione 2 — Concorrente 2024" che riporta, al punto 12F, la
possibilitd per I'operatore economico concorrente di indicare la modalitd con la quale intende
eseguire, in caso di aggiudicazione, i servizi di progettazione.

Contestualmente e stato rimosso il file “Domanda di partecipazione — Concorrente 2024".
Siinvitano gli operatori economici a prenderne visione.

Domandan. 3

Con la presente si richiede se c'é€ un limite di pagine (se si di quante) degdli allegati alla relazione
metodologica (relazione tecnica e relazione specialistical).

In attesa diriscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta n. 3

Non & previsto alcun limite relativamente agli allegati alla Relazione metodologica (Relazione
generale e Relazioni specialistiche) di cui al criterio A della Tabella n. 8 a pagina 35 del disciplinare
di gara.

Domanda n. 4
4.1 Si chiede di chiarire la durata dei lavori in quanto si & riscontrata una difformita tra la durata
espressa dal disciplinare e dal capitolato (150 gg) e quella inserita nel modello “Criteri Quantitativi”

(120 gg).
4.2 Inolire si chiede direndere disponibile il cronoprogramma a base gara.
Risposta n. 4

4.1 Si conferma che la durata dei lavori &€ pari a 150 giorni, come indicato nel disciplinare di gara e
nel capitolato.

Per un mero errore materiale sul file “Criteri quantitativi” & stato indicata la durata di 120 giorni.
Pertanto, nelle sezioni “Bandi di gara” del sito istituzionale e “Documentazione di gara” sulla
Piattaforma & stato inserito il file “Criteri quantitativi 2" che sana questa difformita.
Contestualmente & stato rimosso il file " Criteri quantitativi”.

Siinvitano gli operatori economici a prenderne visione.

4.2 Per questa ftipologia di intervento la stazione appaltante ha stabilito la durata massima dei
lavori di riqualificazione senza tuttavia circoscrivere un piano di lavoro dettagliato ed esteso,
comprensivo delle scadenze piU importanti, la cui definizone puntuale viene lasciata
all’aggiudicatario nello sviluppo del progetto esecutivo.

Sesto San Giovanni, 18.4.2024
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Il RUP
Arch. Antonio Di Giorgio
[Firmato digitalmente]
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