



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Territorio e lavori pubblici
Servizio Infrastrutture e reti**

MI89BKE – L.R. n.9/2020 art.1,co.10 – D.G.R. n.XI/4381/2021 “Nuove Determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”. Finanziamenti relativi agli interventi di cui all'Allegato 1.

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PETAZZI

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO



Responsabile Unico del Procedimento : architetto Massimiliano Merlo
Progettista: architetto Massimiliano Merlo

Gruppo di progettazione

Arch. Diego Cagliani

A)	
a) Importo lavori	€ 441.929,23
Adeguamento spese generali DGR XI/3277 del 23/06/2020	€ 7.954,73
Totale Lavori Soggetti a Ribasso	€ 449.883,96
b) Importo oneri della sicurezza	€ 9.726,24
Totale Lavori	€ 459.610,20
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 101.114,24
Imprevisti	€ 9.436,98
Costi Realizzazione Fontana	€ 50.000,00
Costi per impianto di illuminazione	€ 44.000,00
Fornitura Arredi	€ 10.000,00
Spese Tecniche (ex art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 8.838,58
Spese tecniche (Incarico CSE) compresa Iva e oneri professionali	€ 11.815,52
Spese tecniche (Incarico Render) compresa Iva e oneri profess.	€ 3.184,48
Allacci	€ 2.000,00
Totale Somme a disposizione	€ 240.389,80
Totale complessivo (A+B)	€ 700.000,00