



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

**AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI –
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA BUONARROTI"
CIG: BC5362B29F**

RISPOSTE A RICHIESTE DI PROROGA DEI TERMINI

A seguito delle richieste di proroga pervenute tramite la Piattaforma, la Stazione Appaltante ne ha attentamente valutato il contenuto e le motivazioni addotte.

Tuttavia, non è possibile accogliere l'istanza di proroga.

Preliminarmente, si rappresenta che l'intervento oggetto dell'appalto è integralmente finanziato con risorse regionali assegnate nell'ambito della L.R. Lombardia n. 9/2020. Conseguentemente, l'Amministrazione è tenuta al rispetto del cronoprogramma procedurale e attuativo correlato al finanziamento concesso, il cui differimento potrebbe incidere sul rispetto delle tempistiche previste. Si evidenzia, inoltre, che l'Allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023 individua termini massimi di durata delle procedure di affidamento e prevede, per le procedure aperte aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una durata massima pari a nove mesi, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, tra cui l'eventuale verifica di anomalia dell'offerta. Con riferimento ai termini per la presentazione delle offerte, si rileva che l'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, un termine minimo ordinario di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Nel caso di specie, la Stazione Appaltante ha previsto un termine di quarantaquattro giorni, ritenuto congruo e proporzionato rispetto alla natura e alla complessità dell'affidamento, nonché idoneo a consentire agli operatori economici la predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta.

La Stazione Appaltante ha tenuto conto delle difficoltà organizzative connesse al periodo feriale estivo. Tuttavia, alla luce delle esigenze sopra richiamate e considerato il termine complessivamente assegnato per la formulazione delle offerte, tali circostanze non consentono di differire il termine per la presentazione delle offerte.

Sesto San Giovanni, 23.7.2026

Il RUP

Arch. Paolo Margutti
[Firmato digitalmente]