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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi,  tramite tecnica MOLP,
1C.00.700.00 FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli stessi in
30.a laboratorio - per il primo campionamento

SOMMANO cad 3,00 212,60 637,80 165,84 26,002

2 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura
1C.01.020.00 in muratura, legno o metallica, carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle
40 discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in

qualsiasi materiale, che dovrà essere compresa nel volume demolito.
SOMMANO m³ 1,50 6,51 9,77 5,28 54,071

3 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00 intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani
10.c di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi

mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo
forati e materiali assimilabili

SOMMANO m² 176,46 15,13 2 6́69,84 1́ 891,65 70,853

4 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
1C.01.090.00 Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;
20.a la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in
buono stato di conservazione.

SOMMANO m² 10,00 13,22 132,20 102,90 77,837

5 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00 movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
10.b pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

SOMMANO m² 21,00 5,95 124,95 98,28 78,655

6 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.a nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a
4 cm.

SOMMANO m² 21,00 7,81 164,01 100,38 61,204

7 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di
1C.01.120.00 protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed
20.b accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno,
vinilici incollati o chiodati.

SOMMANO m 25,00 0,57 14,25 11,25 78,947

8 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque
1C.01.140.00 forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la
10.a movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o

alle discariche autorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed
accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

SOMMANO m² 14,00 22,30 312,20 246,82 79,058

9 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00 simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
10.b abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica.
SOMMANO m² 21,89 14,18 310,40 233,57 75,247

10 Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la
1C.01.700.00 successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad
20.b impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

sezioni: - sezione da 105 fino a  250 cm²
SOMMANO m 10,00 16,29 162,90 95,50 58,625

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

A   R I P O R T A R E 4 5́38,32 2 9́51,47
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11 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto
1C.01.800.00 realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento
50 e fissati alle pareti, sigillati ai  bordi con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di

collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali
confinate con polietilene

SOMMANO m² 95,00 5,84 554,80 200,45 36,130

12 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti.
1C.01.800.01 Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la
30 pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo

smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio
in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di
smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate

SOMMANO m² 95,00 3,73 354,35 133,95 37,802

13 Rimozione di massetto di sottofondo di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum,
1C.01.800.01 ecc.) con presenza di fibre di amianto, mediante pulizia del sottofondo dai residui di
90 colla previo trattamento con soluzione vinilica, raschiatura manuale e/o meccanica per

uno spessore di 20 mm circa, allo scopo di rimuovere tutto il sottofondo contaminato,
aspirazione con aspiratore dotato di filtro, incapsulamento temporaneo del materiale
mediante applicazione a spruzzo di idoneo  prodotto fissativo in dispersione acquosa ad
elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi: l'imballaggio con teli di
polietilene,  pulizia dell’area interessata, il lavaggio nell’unità di decontaminazione
materiali, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il
carico e trasporto alle discariche. Compreso ogni magistero per fornire il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte,  esclusi solo gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m² 30,00 57,46 1́ 723,80 1́ 286,70 74,643

14 Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con modesta presenza
1C.01.800.02 nella mescola di fibre di amianto; si esegue  l'incapsulamento temporaneo del materiale
00 - immediatamente dopo il distacco dal massetto - mediante applicazione a spruzzo di

due mani di diverso colore di idoneo  prodotto fissativo in dispersione acquosa ad
elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi: l'imballaggio con teli di
polietilene,  l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il
carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento e le eventuali
opere provvisionali di confinamento dei locali.

SOMMANO m² 30,00 11,95 358,50 229,50 64,017

15 Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli
1C.06.070.01 oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di
00.a spessore: - 8 cm

SOMMANO m² 143,26 38,29 5 4́85,43 1́ 630,30 29,721

16 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti
1C.07.110.00 di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a
40 base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,

con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
SOMMANO m² 254,26 20,30 5 1́61,48 3 4́17,25 66,207

17 Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita  in ambienti
1C.07.230.00 di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati,
10 additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro.

SOMMANO m² 100,00 9,03 903,00 615,00 68,106

18 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni.
1C.07.710.00 Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato
50.c fino al vivo della muratura e la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e

trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia
ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al
civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli
apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie
intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei
singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² a compensazione delle
riquadrature. Per rappezzi : - fino al 20% della superficie

SOMMANO m² 53,70 10,88 584,26 426,38 72,978

19 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di
1C.08.050.00 cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio
50 cm 6

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

A   R I P O R T A R E 19 6́63,94 10 8́91,00
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SOMMANO m² 5,00 18,99 94,95 47,80 50,342

20 Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla
1C.08.710.00 superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle
10.c macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle

porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e
crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di
cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per
apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20%
della superficie

SOMMANO m² 6,00 5,84 35,04 21,48 61,301

21 Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante
1C.08.710.00 induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone
20 SOMMANO m² 115,00 2,98 342,70 177,10 51,678

22 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per
1C.09.400.00 uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,  fornito
30.a ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi: - scatole nere, barra

di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni
SOMMANO cad 0,00 161,02 0,00 0,00 45,839

23 Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un
1C.13.400.01 rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretaniche modificate
70 miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene

applicata direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa
praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie.

SOMMANO m² 5,00 73,47 367,35 72,40 19,709

24 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10
1C.18.150.00 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o
30.f incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con

piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
SOMMANO m² 28,00 39,38 1́ 102,64 339,92 30,828

25 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm,
1C.18.200.00 posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su
30.a idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: -

10 x 10 cm, colori chiari
SOMMANO m² 5,00 31,68 158,40 71,50 45,139

26 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
1C.19.050.00 prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti
40.d con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 30

x 30 cm, colori chiari
SOMMANO m² 44,40 38,47 1́ 708,07 804,53 47,102

27 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00 con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale
10.c liscia, adatti per vetro camera. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le

necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di
assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e
telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.
Tipo e apertura: - porte finestre antaribalta ad un battente

SOMMANO m² 9,54 247,07 2 3́57,05 551,03 23,378

28 idem c.s. ...finestre antaribalta a due battenti
1C.21.100.00 SOMMANO m² 6,24 196,93 1́ 228,84 272,31 22,160
10.d
29 Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a
1C.21.200.00 nido d'ape, spessore  finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli
10.a fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte

da mm 80 a 120. Compresa la  maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo
anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa
in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-
90x210-220.
Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato

SOMMANO cad 12,00 524,95 6 2́99,40 690,36 10,959

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

A   R I P O R T A R E 33 3́58,38 13 9́39,43
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30 Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno tamburato, con struttura
1C.21.200.00 interna cellulare a nido d'ape, spess.  finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di
60.b abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre,

telaio ad imbotte da mm 80 a 120,  fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in
alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza
con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche.
Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
Con misure e rivestimento sulle due facce: - misure standard 90-100x210-220, finitura
noce tanganika lucidato

SOMMANO cad 1,00 443,48 443,48 69,47 15,665

31 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte
1C.21.250.00 scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia
10.b di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di

cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del
telaio si intendono compresi nella valutazione della parete.  Compresa la posa in opera
nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di
passaggio: - luce libera cm 80x200-210

SOMMANO cad 2,00 402,41 804,82 130,84 16,257

32 Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce,
1C.21.250.00 con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a
50.a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a

scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 70-80-
90x200-210

SOMMANO cad 2,00 595,65 1́ 191,30 88,06 7,392

33 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - normale 5 mm (± 0,2)
1C.23.150.00 SOMMANO m² 15,78 48,27 761,70 175,00 22,975
10.b
34 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697,
1C.23.190.00 con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine
10.a adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione

della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i
materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui
prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia

SOMMANO m² 15,78 35,85 565,71 131,29 23,208

35 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per
1C.23.190.00 migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
20 SOMMANO m² 15,78 8,57 135,23 14,20 10,502

36 Applicazione in opera di pellicole in poliestere tereftalato di sicurezza o riflettenti sulla
1C.23.500.00 faccia interna dei vetri già in opera su serramenti esterni, o su altre superfici vetrate
40 SOMMANO m² 15,82 6,36 100,62 79,57 79,088

37 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico
1C.24.770.00 sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente
10.a (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici

od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di
rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici
orizzontali in genere

SOMMANO m² 210,00 0,62 130,20 102,90 79,032

38 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.d impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SOMMANO 100 kg 35,00 3,47 121,45 0,00

39 Pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 220 V - 1f - 50 Hz, 2
1M.03.080.0 poli, corredate di interruttore di livello e cavo alimentazione da 10 m con spina.
050.g Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

A   R I P O R T A R E 37 6́12,89 14 7́30,76
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corpi solidi aspirabili): - girante trituratrice - fino a 8 m³/h - fino a 100 kPa - 100 mm
SOMMANO cad 1,00 1́ 177,54 1́ 177,54 175,60 14,912

40 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica
1M.11.080.0 bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di
005.a fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore

per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet.
Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un
comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo
di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.

SOMMANO cad 3,00 613,21 1́ 839,63 98,79 5,370

41 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi,  in ceramica
1M.11.080.0 colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano
020.a la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello

estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile,
guarnizioni e mensole: - fisso

SOMMANO cad 3,00 545,67 1́ 637,01 131,70 8,045

42 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni
1M.11.080.0 orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa,
040.a completi di tasselli di fissaggio.

SOMMANO cad 4,00 523,18 2 0́92,72 175,60 8,391

43 Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di
1M.11.080.0 fissaggio.
040.b SOMMANO cad 3,00 238,36 715,08 32,91 4,602

44 Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale
NC.10.250.0 equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e
110 smontaggio.

SOMMANO giorno 10,00 75,71 757,10 82,40 10,884

45 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da bonificare e da
NC.10.300.0 mantenere in depressione. Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei
130 filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno di

funzionamento
SOMMANO giorno 10,00 1,61 16,10 0,00

46 Movimentazione di arredi o elementi similari da smaltire, con abbassamento al piano di
NC.70.030.0 carico effettuato manualmente attraverso le scale, carico su automezzo e trasporto alle
010.a discariche autorizzate o depositi: - da piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano

SOMMANO m³ 30,00 43,63 1́ 308,90 730,20 55,787

47 MONTASCALE A RUOTE
NP SOMMANO a corpo 2,00 4 6́46,55 9 2́93,10 5 1́84,36 55,787

48 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI
STIMA SOMMANO a corpo 1,00 13 4́78,41 13 4́78,41 7 5́19,24 55,787

49 idem c.s. ...ESECUTIVO IMPIANTI
STIMA  1 SOMMANO a corpo 1,00 10 0́00,00 10 0́00,00 5 5́78,73 55,787

Parziale LAVORI A CORPO euro 79 9́28,48 34 4́40,29 43,089

T O T A L E   euro 79 9́28,48 34 4́40,29 43,089
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 79 9́28,48 34 4́40,29 43,089

C:001 EX CASA DEL CUSTODE euro 48 8́29,10 20 3́64,83 41,706

C:001.001
 
    TRAMEZZI euro 12 4́63,90 6 6́05,55 52,997

C:001.001.001
 
         OG1 euro 12 4́63,90 6 6́05,55 52,997

C:001.002
 
    PAVIMENTAZIONI euro 1́ 762,64 674,88 38,288

C:001.002.001
 
         OG1 euro 1́ 762,64 674,88 38,288

C:001.003
 
    ARREDI euro 10 5́37,53 3 5́17,98 33,385

C:001.003.001
 
         OG1 euro 10 5́37,53 3 5́17,98 33,385

C:001.004
 
    INFISSI euro 10 5́86,62 2 0́47,18 19,337

C:001.004.001
 
         OG1 euro 10 5́86,62 2 0́47,18 19,337

C:001.005
 
    IMPIANTI euro 13 4́78,41 7 5́19,24 55,787

C:001.005.002
 
         OS30 euro 13 4́78,41 7 5́19,24 55,787

C:002 CENTRO SOCIALE euro 31́ 099,38 14 0́75,46 45,260

C:002.001
 
    TRAMEZZI euro 3 5́71,50 1́ 768,24 49,510

C:002.001.001
 
         OG1 euro 3 5́71,50 1́ 768,24 49,510

C:002.002
 
    PAVIMENTAZIONI euro 1́ 660,60 971,88 58,526

C:002.002.001
 
         OG1 euro 1́ 660,60 971,88 58,526

C:002.003
 
    ARREDI euro 7 5́26,45 3 0́11,18 40,008

C:002.003.001
 
         OG1 euro 7 5́26,45 3 0́11,18 40,008

C:002.004
 
    INFISSI euro 3 9́24,13 635,34 16,191

C:002.004.001
 
         OG1 euro 3 9́24,13 635,34 16,191

C:002.005
 
    IMPIANTI euro 10 0́00,00 5 5́78,73 55,787

C:002.005.002
 
         OS30 euro 10 0́00,00 5 5́78,73 55,787

C:002.007
 
    BONIFICA AMIANTO euro 4 4́16,70 2 1́10,09 47,775

C:002.007.003
 
         OG12 euro 4 4́16,70 2 1́10,09 47,775

TOTALE  euro 79 9́28,48 34 4́40,29 43,089

 
    Data, 26/10/2023

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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