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Affidamento delle attivita relative alla manutenzione ordinaria dell’arredo aree a verde,
parchi, giardini e verde cittadino.
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PROCEDURA DI ACCORDO QUADRO

Schema Contratto
Attuativo

Servizio Arredo Aree a
Verde, Parchi Giardini e
Tutela Animali

Comune di Sesto San Giovanni -
20099 Sesto San Giovanni (Ml), Piazza della Resistenza, 20 - www.sestosg.net
Cod. fis. 02253930156 - Partita IVA 00732210968 - pec: comune.sestosg@legalmail.it




CIG ACCORDO QUADRO:

CIG DERIVATO:

CONTRATTO ATTUATIVO N.

RELATIVO L'ACCORDO QUADRO DI:

Affidamento delle attivita relative alla manutenzione ordinaria dell’arredo aree a verde, parchi, giardini
e verde cittadino.

stipulato con unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Digs 50/2016

il softoscritto Salpietro Fabrizio in qualita di RUP dell'appalto in oggetto:
premesso che

e |impresa aggiudicataria risulta essere:

e aseguito di aggiudicazione avvenuta con DD in data.......:
e cheil contratto & stato firmato dalle partiin data.......

e Durata Accordo quadro: 180 GG

e Importo massimo dei lavori affidabili all'aggiudicatario:

e ribasso offerto:

e visto il capitolato speciale di appalto ai sensi dell'articolo 4 bis;

emette il seguente:

ORDINE DI ESECUZIONE

immobile oggetto diintervento :
Importo dei lavori :

descrizione dei lavori:

Per la puntuale descrizione, quantificazione e localizzazione delle opere da eseguire si rimanda ai com-
puti metrici estimativi allegati. Sono compresi nelle opere da eseguire tutti gli apprestamenti necessari
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per lI'esecuzione delle stesse secondo quanto previsto dal PSC e dal POS redatto dall'impresa e appro-
vato dal coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.

Data di emissione :

Termine per l'esecuzione dei lavori :

ALLEGATI :

computi metrici estimativi : computo metrico manodopera, computo metrico oneri della sicurezza, com-
puto metrico prezzi soggetti a ribasso.

letto, sottoscritto e firmato per accettazione, il presente ordine di esecuzione n., composto da .... pagine
a dagli allegati sopraelencati.

il Responsabile unico del Procedimento

il Direttore dei Lavori

L'impresa:

Il Responsabile del Servizio Arredo
Aree a Verde Parchi Giardini e Tutela Animali
PROGETTISTA

Fabrizio Salpietro
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